

Утверждаю

Вице-президент по производству – Директор

«Восточно-Казахстанского Филиала –

АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»

Алимбаев Н.С.

Протокол 11-00

ИТОГОВ ЗАКУПОК МАТЕРИАЛОВ ДИСТАНЦИИ ПУТИ СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

г. Усть-Каменогорск

28 февраля 2018 года

1. Комиссия, на основании пункта 111 Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Досжан темир жолы» (ДТЖ) утвержденных Советом директоров от 17 ноября 2017 года (приложение №3 к протоколу №7), (далее – Правила), и Приказа Президента - Председателя Правления АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» от 20 февраля 2018 года № 93 в составе:

Председатель комиссии:

- Начальник Дистанции пути «Восточно-Казахстанского Филиала - АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» - Шуманов А.А.;

Члены комиссии:

- Начальник управления правового и кадрового обеспечения административного аппарата «Восточно-Казахстанского Филиала - АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» - Крушинский А.В.;
- Ревизор по внутренней безопасности ревизорского аппарата «Восточно-Казахстанского Филиала - АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» - Рахимов Н.А.;
- Бухгалтер административного аппарата «Восточно-Казахстанского Филиала - АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» - Жумагулова М.Т.;
- Мастер автобазы дистанции пути «Восточно-Казахстанского Филиала - АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» - Сансызбаев А.И.

Секретарь комиссии:

- Специалист управления правового и кадрового обеспечения административного аппарата «Восточно-Казахстанского Филиала - АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» - Нуралихан Б.Н.

В связи с отсутствием члена комиссии:

Сансызбаева А.И.- Мастер автобазы дистанции пути «Восточно-Казахстанского Филиала - АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» (по производственной необходимости находился на обучении «Охраны труда и техники безопасности») настоящий протокол при наличии кворума подписан остальными членами комиссии.



28 февраля 2018 года, подвела итоги закупок материалов дистанции пути способом запроса ценовых предложений.

2. Сумма выделенная для закупки составляет:

Номер лота	Порядковый номер ПЗ	ЕНС ТРУ	Наименование	Характеристика	Ед. изм.	Количество	Выделенная цена	Выделенная сумма	Сроки поставки
1	36	29.31.30.300.007.01.0796.00 0000000000	Ремень УАЗ	УАЗ 390945 -1195	штука	2	800	1 600	25 рабочих дней с момента подписания договора
2	40	29.32.30.300.004.00.0796.00 0000000067	ШРУС-гранаты переднего привода правый УАЗ	УАЗ	штука	1	21 000	21 000	25 рабочих дней с момента подписания

Директор АО «Досжан темир жолы»

									25 рабочих дней с момента подписания договора
3	41	29.32.30.300.004.00.0796.00 0000000067	ШРУС-гранаты переднего привода левый УАЗ	УАЗ	штука	1	12 000	12 000	25 рабочих дней с момента подписания договора
4	52	28.11.42.900.051.00.0796.00 0000000002	Головка блока цилиндров д.в. ЯМЗ 238 в сб.	К-700	штука	2	210 000	420 000	25 рабочих дней с момента подписания договора
5	62	28.22.19.300.044.02.0796.00 0000000000	Главный цилиндр выключения сцепления УАЗ	запчасти	штука	2	5 600	11 200	25 рабочих дней с момента подписания договора
6	63	28.92.61.300.003.00.0796.00 0000000001	Каток опорный ДТ-75	ДТ-75 ДЕРС-2	штука	4	95 000	380 000	25 рабочих дней с момента подписания договора
7	64	29.32.30.250.013.05.0796.00 0000000000	Рабочий цилиндр выключения сцепления ГАЗ 3309	ГАЗ-3309	штука	2	10 000	20 000	25 рабочих дней с момента подписания договора
8	70	29.32.30.330.000.00.0796.00 0000000012	Коробка переключения передач в сборе ГАЗ 33081	ГАЗ - 33081	штука	1	500 000	500 000	25 рабочих дней с момента подписания договора
9	73	29.32.30.300.004.00.0796.00 0000000054	ШРУС-гранаты переднего привода левый ГАЗ 33081	ГАЗ 33081	штука	3	27 000	81 000	25 рабочих дней с момента подписания договора
10	81	29.32.30.950.024.01.0796.00 0000000001	Подушка рессоры резиновая задние	ГАЗ 33081	комп	10	6 500	65 000	25 рабочих дней с момента подписания договора
11	82	29.32.30.950.024.01.0796.00 0000000001	Подушка рессоры резиновая передние	ГАЗ 3309	комп	8	6 000	48 000	25 рабочих дней с момента подписания договора
12	83	29.32.30.300.021.00.0796.00 0000000006	Механизм переключения скоростей в сб.	К-700	штука	1	105 000	105 000	25 рабочих дней с момента подписания договора
13	91	29.32.30.990.022.00.0796.00 0000000000	Гидроцилиндр рулевой в сб.	ГАЗ 33081-43	штука	3	62 000	186 000	25 рабочих дней с момента подписания договора




14	92	29.31.30.530.001.00.0796.00 0000000002	Рулевые наконечники Зил	запчасти	штука	2	4 500	9 000	25 рабочих дней с момента подписания договора
15	93	29.32.30.670.008.00.0796.00 0000000001	Продольная рулевая тяги ГУР ГАЗ 33081	ГАЗ 33081-43	штука	3	6 500	19 500	25 рабочих дней с момента подписания договора
16	94	29.32.30.300.004.00.0796.00 0000000067	ЦРУС-граната передний правый ГАЗ 33081	ГАЗ 33081-43	штука	2	12 500	25 000	25 рабочих дней с момента подписания договора
17	124	29.32.30.300.004.00.0796.00 0000000058	Вал промежуточный КПП	ГАЗ 33081	штука	2	3 000	6 000	25 рабочих дней с момента подписания договора
18	149	28.22.19.300.044.02.0796.00 0000000000	Главный цилиндр выключения сцепления ГАЗ 3309	ГАЗ 3309	штука	4	8 000	32 000	25 рабочих дней с момента подписания договора
19	150	28.22.19.300.044.02.0796.00 0000000000	Главный цилиндр выключения сцепления УАЗ 390945	УАЗ	штука	2	12 000	24 000	25 рабочих дней с момента подписания договора
20	152	28.22.19.300.044.02.0796.00 0000000000	Цилиндр рабочий сцепления ГАЗ 3309	ГАЗ 3309	штука	2	6 000	12 000	25 рабочих дней с момента подписания договора
21	153	28.22.19.300.044.02.0796.00 0000000000	Цилиндр тормозной главный ГАЗ 33081	ГАЗ	штука	5	8 000	40 000	25 рабочих дней с момента подписания договора
22	154	28.22.19.300.044.02.0796.00 0000000000	Цилиндр тормозной главный ГАЗ 3309	ГАЗ 3309	штука	2	5 000	10 000	25 рабочих дней с момента подписания договора
23	162	29.32.30.300.009.06.0796.00 0000000000	Подвесной подшипник с хомутом в сб. ГАЗ 3309	ГАЗ 3309	штука	3	8 000	24 000	25 рабочих дней с момента подписания договора
24	163	28.11.42.900.044.00.0796.00 0000000000	Турбокомпрессор ТКР-6	ГАЗ 33081	штука	2	62 000	124 000	25 рабочих дней с момента подписания договора






25	167	29.32.30.300.026.00.0839.00 0000000000	Раздаточная коробка в сборе	33081	штука	1	102 000	102 000	25 рабочих дней с момента подписания договора
26	168	29.32.30.400.004.00.0796.00 0000000002	Диск колеса с кольцом в сб. ГАЗ 3309	ГАЗ-3309	штука	2	42 000	84 000	25 рабочих дней с момента подписания договора
27	171	29.32.30.900.010.01.0796.00 0000000000	Электродвигатель отопителя 24в	запчасти	штука	4	7 300	29 200	25 рабочих дней с момента подписания договора
28	176	29.32.30.910.010.01.0796.00 0000000001	Натяжные ролики ремня в комплекте(большой, малый) УАЗ	409 дв.	комп	4	18 000	72 000	25 рабочих дней с момента подписания договора
29	207	22.11.13.500.000.01.0796.00 0000000007	Автошина	R12/00-18	штука	8	156 000	248 000	25 рабочих дней с момента подписания договора
30	236	29.32.30.990.026.01.0796.00 0000000002	Трос газа ГАЗ 3309	ГАЗ 33081, 3309-352 4301-1109010	штука	3	8 000	24 000	25 рабочих дней с момента подписания договора
31	237	29.32.30.990.026.01.0796.00 0000000002	Трос газа УАЗ 390945	УАЗ 390995-440	штука	3	8 000	24 000	25 рабочих дней с момента подписания договора
32	264	29.31.30.530.003.01.0796.00 0000000000	Фильтр грубой очистки топлива ЯМЗ-238ДЕ	Фильтр грубой очистки топлива двигателя внутреннего сгорания ЯМЗ-238ДЕ МПТ-6 исп.4 зав.№465, руководства по эксплуатации 238ДЕ-3902120РЭ.	штука	8	5 600	44 800	25 рабочих дней с момента подписания договора
33	265	29.31.30.530.003.01.0796.00 0000000000	Фильтр тонкой очистки топлива ЯМЗ-238ДЕ	Фильтр тонкой очистки топлива двигателя внутреннего сгорания ЯМЗ-238ДЕ МПТ-6 исп.4 зав.№465, руководства по эксплуатации 238ДЕ-3902120РЭ.	штука	2	4 800	9 600	25 рабочих дней с момента подписания договора

Shup

Y

Wm D. H. B. L.

34	266	28.29.13.500.000.01.0796.00 0000000001	Фильтр воздушный	740.1109510-03 (КАМАЗ) (исполнения Евро 2) двигателя внутреннего сгорания ЯМЗ-238ДЕ	штука	2	7 800	15 600	25 рабочих дней с момента подписания договора
35	267	28.29.13.500.000.01.0796.00 0000000001	Фильтрующий элемент (бумажный)	Ретманс 630-1-06 гидро-механической передачи МПГ-6 исп.4	штука	2	1 800	3 600	25 рабочих дней с момента подписания договора
36	268	28.29.13.500.000.01.0796.00 0000000001	Фильтр напорный	МНТ 153-FD-1-С-В- У2-Х "ГидраПаК" кран- манипуляторной установки НПАВ-088	штука	2	14 900	29 800	25 рабочих дней с момента подписания договора
37	269	29.31.30.300.007.01.0796.00 0000000000	Ремень водяного насоса	окружность 937 мм профиль "б"	штука	2	2 800	5 600	25 рабочих дней с момента подписания договора
38	270	29.32.30.990.020.05.0796.00 0000000000	Ремень компрессора	окружность 1900 мм профиль "в"	штука	4	3 500	14 000	25 рабочих дней с момента подписания договора
39	271	29.31.30.300.007.01.0796.00 0000000000	Ремень генератора	окружность 1220 мм профиль "А"	штука	4	1 850	7 400	25 рабочих дней с момента подписания договора
40	279	27.11.61.000.068.00.0796.00 0000000000	Генератор зарядки	Переменного тока, с ременным двухфазным приводом, с номинальным напряжением 28В, Г 290 ВО гост р 52230	штука	1	32 000	32 000	25 рабочих дней с момента подписания договора
41	296	27.40.12.900.001.00.0796.00 00000000046	Лампа прожекторная	Lisma 50V 500W	штука	20	7 500	150 000	25 рабочих дней с момента подписания договора

Договор

✓

Иванов

42	591	26.51.32.00. 02.22.11.33.1	Набор шупов	предназначены для проверки плотности прижатия рамного рельса к остряку на стрелочных переводах	компл.	9	32 480	292 320	25 рабочих дней с момента подписания договора
43	594	26.51.32.00. 02.22.11.33.1	Линейка измерительная стальная ЛИС-ПР-100	ГОСТ 427-75. Линейка измерительная из нержавеющей стали, длина шкалы 1 м	штука	1	20 160	20 160	25 рабочих дней с момента подписания договора
44	651	23.91.11.00.00.00.35.11.1	Круг отрезной 125 мм	для шлифования рельсов МРШГОСТ 21963-2002. Наружный диаметр 125 мм	штука	60	3 091	185 460	25 рабочих дней с момента подписания договора
45	652	23.91.11.00.00.00.35.11.2	Алмазные отрезные круги для УШМ	Для резки и шлифовки металла Сегментный круг "ЗУБР УНИВЕРСАЛ", серия "МАСТЕР". Артикул 36610-180. Диаметр 180 мм, толщина 22,2мм.	штука	5	5 381	26 905	25 рабочих дней с момента подписания договора
46	900	19.20.29.520.000.00.0112.00 0000000016	Тормозная жидкость	ДОТ-4	литр	50	4 500	225 000	25 рабочих дней с момента подписания договора
47	901	19.20.29.520.000.00.0112.00 0000000016	Керосин авиационный	Керосин авиационный	литр	600	215	129 000	25 рабочих дней с момента подписания договора
48	902	19.20.29.520.000.00.0112.00 0000000016	Гидравлическое масло	АТФ-2 дикстрон.	литр	70	2 500	175 000	25 рабочих дней с момента подписания договора
49	506	23.51.12.00.0010.10.10.1	Цемент	Портландцемент М400	тн	4	30 500	122 000	25 рабочих дней с момента подписания договора

Сведения о предоставлении ценовых предложений

Срок окончания предоставления конвертов с ценовыми предложениями: «28» февраля 2018 г. (до 10 часов 30 минут)

3. Потенциальные поставщики:

- 1) ИП Толбаев Н.К. (г. Усть-Каменогорск, ул. Комсомольская 33-22) конверт предоставлен в 11 часов 50 минут 27.02.2018 г.;
- 2) ИП Жумашова Д.А. (г. Усть-Каменогорск, ул. Жунусова, 43/1) конверт предоставлен в 15 часов 00 минут 27.02.2018 г.
- 3) ИП Балтаев Н.Г. (г. Усть-Каменогорск, ул. Питерских Коммунаров 12-80) конверт предоставлен в 17 часов 00 минут 27.02.2018 г.

Сведения об отклонении ценовых предложениях

4. В ходе рассмотрения ценовых предложений потенциальных поставщиков, комиссия признала ценовые предложения ИП Толбаева Н.К., ИП Жумашовой Д.А., ИП Балтаева Н.Г. соответствующими требованиям объявления об осуществлении закупки материалов дистанции пути.

Номер лота	Наименование Лота	Кол-во	Выделенная сумма	ИП Толбаев Н.К.		ИП Жумашова Д.А.		ИП Балтаев Н.Г.	
				Цена за единицу по Лоту, без НДС	Общая сумма по Лоту, без НДС	Цена за единицу по Лоту, без НДС	Общая сумма по Лоту, без НДС	Цена за единицу по Лоту, без НДС	Общая сумма по Лоту, без НДС
1	Ремень УАЗ	2	1 600	750	1500	790	1580	790	1580
2	ШРУС-гранаты переднего привода правый УАЗ	1	21 000	-	-	-	-	-	-
3	ШРУС-гранаты переднего привода левый УАЗ	1	12 000	-	-	-	-	-	-
4	Головка блока цилиндров дв. ЯМЗ 238 в сб.	2	420 000	-	-	-	-	-	-
5	Главный цилиндр выключения сцепления УАЗ	2	11 200	5550	11100	5580	11160	5570	11140
6	Каток опорный ДТ-75	4	380 000	-	-	-	-	-	-
7	Рабочий цилиндр выключения сцепления ГАЗ 3309	2	20 000	9950	19900	9980	19960	9970	19940
8	Коробка переключения передач в сборе ГАЗ 33081	1	500 000	-	-	-	-	-	-
9	ШРУС-гранаты переднего привода левый ГАЗ 33081	3	81 000	-	-	-	-	-	-
10	Подушка рессоры резиновая задние	10	65 000	6450	64500	6490	64900	6480	64800
11	Подушка рессоры резиновая передние	8	48 000	5950	47600	5980	47840	5980	47840
12	Механизм переключения	1	105 000	-	-	-	-	-	-


Договор

ИП Толбаев Н.К.

ИП Жумашова Д.А.

ИП Балтаев Н.Г.

	скоростей в сб.								
13	Гидроцилиндр рулевой в сб.	3	186 000	61950	185850	61990	185970	61980	185940
14	Рулевые наконечники Зил	2	9 000	-	-	-	-	-	-
15	Продольная рулевая тяга ГУР ГАЗ 33081	3	19 500	-	-	-	-	-	-
16	ШРУС-граната передний правый ГАЗ 33081	2	25 000	-	-	-	-	-	-
17	Вал промежуточный КПП	2	6 000	-	-	-	-	-	-
18	Главный цилиндр выключения сцепления ГАЗ 3309	4	32 000	7950	31800	7980	31920	7980	31920
19	Главный цилиндр выключения сцепления УАЗ 390945	2	24 000	-	-	-	-	-	-
20	Цилиндр рабочий сцепления ГАЗ 3309	2	12 000	-	-	-	-	-	-
21	Цилиндр тормозной главный ГАЗ 33081	5	40 000	-	-	-	-	-	-
22	Цилиндр тормозной главный ГАЗ 3309	2	10 000	-	-	-	-	-	-
23	Подвесной подшипник с хомутом в сб. ГАЗ 3309	3	24 000	7950	23850	7980	23940	7980	23940
24	Турбокомпрессор ТКР-6	2	124 000	-	-	-	-	-	-
25	Раздаточная коробка в сборе	1	102 000	-	-	-	-	-	-
26	Диск колеса с кольцом в сб. ГАЗ 3309	2	84 000	41950	83900	41990	83980	41980	83960
27	Электродвигатель отопителя 24в	4	29 200	7250	29000	7280	29120	7280	29120
28	Натяжные ролики ремня в комплекте(большой, малый) УАЗ	4	72 000	17950	71800	17980	71920	17980	71920
29	Автошина	8	1 248 000	155950	1247600	155980	1247840	155980	1247840





30	Трос газа ГАЗ 3309	3	24 000	7950	23850	7990	23970	7980	23940
31	Трос газа УАЗ 390945	3	24 000	7950	23850	7990	23970	7980	23940
32	Фильтр грубой очистки топлива ЯМЗ-238ДЕ	8	44 800	5550	44400	5598	44784	5580	44640
33	Фильтр тонкой очистки топлива ЯМЗ-238ДЕ	2	9 600	4750	9500	4780	9560	4780	9560
34	Фильтр воздушный	2	15 600	7750	15500	7790	15580	7780	15560
35	Фильтрующий элемент (бумажный)	2	3 600	-	-	-	-	-	-
36	Фильтр напорный	2	29 800	-	-	-	-	-	-
37	Ремень водяного насоса	2	5 600	2750	5500	2790	5580	2780	5560
38	Ремень компрессора	4	14 000	3450	13800	3490	13960	3480	13920
39	Ремень генератора	4	7 400	1800	7200	1830	7320	1830	7320
40	Генератор зарядки	1	32 000	-	-	-	-	-	-
41	Лампа прожекторная	20	150 000	7450	149000	7480	149600	7480	149600
42	Набор шупов	9	292 320	-	-	-	-	-	-





43	Линейка измерительная стальная ЛИС-ПР-100	1	20 160	-	-	-	-	-
44	Круг отрезной 125 мм	60	185 460	3040	182400	3080	184800	3070 184200
45	Алмазные отрезные круги для УШМ	5	26 905	5330	26650	5370	26850	5360 26800
46	Тормозная жидкость	50	225 000	4450	222500	4480	224000	4480 224000
47	Керосин авиационный	600	129 000	-	-	-	-	-
48	Гидравлическое масло	70	175 000	2450	171500	2490	174300	2480 173600
49	Цемент	4	122 000	-	-	-	-	-
ИТОГО				2714050		2724404		2722580

Решение комиссии

Рассмотрев ценовые предложения потенциальных поставщиков, комиссия единогласно РЕШИЛА:

- утвердить итоги закупки;

- по Лотам №1, 5, 7, 10, 11, 13, 18, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 48 признать победителем ИП Толбаев Н.К. (г. Усть-Каменогорск, ул. Комсомольская 33-22) и в течении 10 календарных дней отправить проект договора победителю конкурса, подписанный со стороны Заказчика; в течении 20 календарных дней заключить договор поставки Товара, с общей стоимостью Договора не превышающей **2714050** (два миллиона семьсот четырнадцать тысяч пятьдесят) тенге, без учета НДС.

- в соответствии с подпунктом 1), пункта 109 Правил, по Лотам №2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 35, 36, 40, 42, 43, 47, 49 признать закупки не состоявшимися.

Настоящий протокол подписан членами комиссии:

Председатель комиссии:

- Начальник Дистанции пути «Восточно-Казахстанского Филиала – АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»

Шуманов А.А.;

(подпись)

Члены комиссии:

- Начальник управления правового и кадрового обеспечения административного аппарата «Восточно-Казахстанского Филиала - АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»
- Ревизор по внутренней безопасности ревизорского аппарата «Восточно-Казахстанского Филиала - АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»
- Бухгалтер административного аппарата «Восточно-Казахстанского Филиала - АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»



Крушинский А.В.;

Рахимов Н.А.;

Жумагулова М.Т.;



Секретарь комиссии:

- Специалист управления правового и кадрового обеспечения административного аппарата «Восточно-Казахстанского Филиала - АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»



Нуралхан Б.Н.